

## Podsumowanie postępowania o udzielenie zamówienia

### I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa i adres beneficjenta (udzielającego zamówienia):

**„PRECIMET H.C.E.” Stanisław Nysiak**

ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź

NIP 728-025-16-80

2. Przedmiot zamówienia:

**Prace i roboty budowlane związane z rozbudową infrastruktury firmy na potrzeby inwestycji**

### II. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Na zapytanie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczone dnia 23.09.2013 r. na stronie internetowej firmy [www.precimet.pl](http://www.precimet.pl) oraz upublicznione w siedzibie firmy odpowiedzieli następujący oferenci:

Lp.	Nazwa oferenta	Adres oferenta	Uwagi
1.	COMMERCECON Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Gdańska 47/49 90-729 Łódź	-
2.	Jarosław Modrzejewski „JARPEX”	ul. L. Czarlińskiego 9/5 88-100 Innowrocław	-

2. Otwarcie ofert, nastąpiło w dniu 10.10.2013 r., o godzinie 15:30 w siedzibie firmy **„PRECIMET H.C.E.” Stanisław Nysiak**, mieszczącej się pod następującym adresem:  
ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

### 3. Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.	Nazwa i adres oferenta	Cena (netto)	Ilość punktów w kryterium ceny	Suma otrzymanych punktów	UWAGA
1	2	3	4	5	6
1.	<b>COMMERCECON Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Gdańska 47/49 90-729 Łódź	N/D	N/D	N/D	Oferentom nie zostały przyznane punkty z powodu unieważnienia postępowania
2.	<b>Jarosław Modrzejewski „JARPEX”</b> ul. L. Czarlińskiego 9/5 88-100 Innowrocław	N/D	N/D	N/D	



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

4. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

W ramach omawianego postępowania nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty.

5. Uzasadnienie:

Beneficjent – firma „PRECIMET H.C.E.” Stanisław Nysiak w odpowiedzi na omawiane ogłoszenie o zamówieniu otrzymał w terminie składania ofert łącznie 2 oferty.

Niestety w toku oceny ofert, Beneficjent dostrzegł zaistniałe błędy w przedmiarze robót budowlanych, który był integralną częścią postępowania. Dostrzeżone błędy dotyczą niespójności/rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją techniczną, przez co nie jest możliwym dokonanie obiektywnego porównania ofert w ramach omawianego postępowania.

Tym samym Beneficjent podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Po dokonaniu niezbędnych korekt, zostanie upublicznione nowe postępowanie na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. Prace i roboty budowlane związane z rozbudową infrastruktury firmy na potrzeby inwestycji.

Łódź, dnia 17.10.2013 r.

